



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке № 115290

способом «Запрос ценовых предложений»

Лот № 171609

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Каратау"

Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Каратау"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	48 Р
Наименование и краткая характеристика	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы, Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы
Дополнительная характеристика	Работы по корректировке ПСД по проекту "Расширение столовой в составе Гостиничного комплекса рудника "Каратау"
Количество	1
Цена за единицу	1 607 142.86
Единица измерения	-
Сумма, без НДС	1 607 142.86
Место поставки	КАЗАХСТАН, Южно-Казахстанская область, Сузакский район, рудник "Каратау"
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Окончательный платеж - 100%, Промежуточный платеж - 0%, Предоплата - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Наименование работ - Корректировка Проектно-сметной документации РП «Расширение столовой в составе Гостиничного комплекса рудника «Каратау» Созакского района Южно-Казахстанской области»

Описание состав работ - Внести изменения в разделы РП (АС, ОБ, ЭО, ВК, ТХ, ПС, СМ, ЭП, ОВОС) «Расширение столовой в составе Гостиничного комплекса рудника «Каратау» Созакского района Южно-Казахстанской области» согласно приложенной план-схемы.

Рабочий проект в 3-х экземплярах на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде в программе «AutoCad»

Исходные данные для расчета локальных смет – в электронном виде для загрузки в программный комплекс ABC – 4 Windows.





3. Проектно-сметная документация

02_ГП.pdf
03_ТХ.pdf
06_ВК.pdf
08_ПС.pdf
09_СМ.pdf
10_ССР.pdf
07_ЭОМ.pdf
12_ЭП.pdf
11_ПП.pdf
05_ОВ.pdf
04_АС.pdf
13_ОВОС.pdf
01_ПЗ.pdf
06_НБК.pdf

Приложение

06_НБК.pdf
01_ПЗ.pdf
13_ОВОС.pdf
04_АС.pdf
05_ОВ.pdf
11_ПП.pdf
12_ЭП.pdf
07_ЭОМ.pdf
10_ССР.pdf
09_СМ.pdf
08_ПС.pdf
06_ВК.pdf
03_ТХ.pdf
02_ГП.pdf

ЧЕГИБАЕВ САБИТ СЕЙТКАЛИЕВИЧ

Дата подписания: 06.04.2018

