



ПРОТОКОЛ ИТОГОВ № 234021-101848

ЗАКУПОК СПОСОБОМ ОТКРЫТЫЙ ТЕНДЕР НА ПОНИЖЕНИЕ

Туркестанская область Сузакский район

Дата: 18.02.2019

Организатор закупок Товарищество с ограниченной ответственностью "Каратау"

Заказчик закупок Товарищество с ограниченной ответственностью "Каратау"

СВЕДЕНИЯ О ПРИСУТСТВИИ ЧЛЕНОВ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ ПРИ РАССМОТРЕНИИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКОВ

№	Фамилия, Имя Отчество	Роль	Должность	Признак присутствия	Причина отсутствия
1	Тепышев Ернар Кадыргажиевич	Член комиссии	И.о. начальника ОИТОиС	Нет	Трудовой отпуск, Приказ №41-О
2	Подрезов Денис Рустамович	Председатель	И.о. заместителя генерального директора по производству	Да	
3	Батырханов Гани Тынысбекович	Заместитель председателя	И.о. заместителя генерального директора по обеспечению бизнеса	Да	
4	Ашимов Манар Аяганович	Член комиссии	Начальник ОУЗ	Да	
5	Дуненов Керимжан Абуевич	Член комиссии	Начальник СПВ	Да	
6	Турсыбеков Айбол Мухитович	Секретарь	менеджер	Да	

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ

Номер лота	Наименование закупаемых товаров, работ и услуг	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.	Количество	Сумма, выделенная для закупки без учета НДС.	Приоритет закупки
№ 674119	Работы по ремонту/модернизации насосного оборудования	Работы по ремонту/модернизации насосного оборудования	1.000	9 011 000	

СВЕДЕНИЯ О НАПРАВЛЕНИИ ЗАПРОСОВ

Запросы не направлялись.

Лот № 674119 Работы по ремонту/модернизации насосного оборудования

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ТЕНДЕРНЫЕ ЗАЯВКИ

№	Наименование потенциального поставщика	Почтовый адрес потенциального поставщика	Сумма ценового предложения, представленного до даты и времени вскрытия	Время предоставления ценового предложения
1	Товарищества с ограниченной ответственностью "KARLSKRONA LC AB"	Южно-Казахстанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., МИКРОРАЙОН ТАССАЙ, дом участок 105, КВАРТАЛ 119	9 011 000	04.02.2019 14:26:44
2	Товарищество с ограниченной ответственностью "Инженерные Сети ТС"	Жамбылская область, Сарыусский район, г.Жанатас, МИКРОРАЙОН 2, дом 6, 74	9 011 000	25.01.2019 18:06:05

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ

№	Наименование потенциального поставщика	Требование	Причины отклонения заявки
1	Товарищества с ограниченной ответственностью "KARLSKRONA LC AB"	Дополнение к технической спецификации	Отсутствует подробная калькуляция данного вида работ .





СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВКАХ ПРИЗНАННЫХ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

№	Наименование потенциального поставщика	Цена, в тенге* (без учета НДС)	Цена с учетом условной скидки	Суммарная условная скидка в %
1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Инженерные Сети ТС"	9 011 000	8 200 010	9

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Состоит в реестре ТП Холдинга	Добросовестный поставщик	ОТП, состоящий в реестре Холдинга	Опыт работы	Сертифицированная система менеджмента	Местное содержание	Обязательство по организации производства	Итого суммарный % понижения
1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Инженерные Сети ТС"		0.00				9.00		9
	Обоснования изменения критериев условных скидок								

РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ

Электронные закупки способом открытый тендер по лоту № 674119 Работы по ремонту/модернизации насосного оборудования признаны не состоявшимися по причине допуска менее двух заявок потенциальных поставщиков.

Председатель
Заместитель председателя
Член комиссии
Член комиссии
Секретарь

И.о. заместителя генерального директора по производству Подрезов Денис Рустамович
И.о. заместителя генерального директора по обеспечению бизнеса Батырханов Гани Тынысбекович
Начальник ОУЗ Ашимов Манар Аяганович
Начальник СПВ Дуненов Керимжан Абуевич
менеджер Турысбеков Айбол Мухитович

*Правила закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления от 28 января 2016 года (Протокол No126)

